采购需求

(仅供参考，以磋商文件为准)
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目询问截止时间前通过书面形式提交。

	3
	工程施工重点难点
	施工时须做到断电及接火当日完成，避免影响入住学生正常生活。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控
制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过安徽工业经济职业技术学院国资处邮箱发送，请供应商自行从邮件中下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
（3）外地建安企业磋商并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。
（4）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
（5）承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33 号文规定。本工程最高投标限价（控制价）已按《关于关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）的规定计取，供应商报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，供应商成交后办理相关专户设立等事宜。

	6
	项目经理
	拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格（证书注册单位必须是供应商本单位），且具有有效安全生产考核合格证书，并无在建项目。

注：具体证明材料详见第四章评审方法和标准中初审表第6条要求。

	7
	初审业绩
	自2019年1月1日以来（时间以竣工验收时间为准），供应商须具备同类电缆敷设安装项目业绩，且单个合同金额不少于30万元；

注：响应文件中提供业绩合同以及相应的竣工验收证明文件复印件。如前述证明材料无法体现时间、工程内容等评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料予以明确说明。

	8
	付款方式
	施工完成并经竣工验收合格后支付至合同价80%；

经采购人委托的造价结算审计完成后，支付至结算价97%；

剩余3%为质保金，竣工验收合格满一年后付清余款（无息）

	9
	工期要求
	合同签订后15日历日内完成全部电缆敷设方案设计及施工，以保证3#学生公寓冬季供电须要。请成交供应商合理安排时间。

	10
	其他
	一、项目概述

安徽工业经济职业技术学院3#学生公寓供电电缆敷设安装改造项目，位于安徽工业经济职业技术学院校园内，项目主要内容为供电电缆敷设、安装及相应配电柜（箱）安装等供配电改造。

二、配电改造框架要求（具体需求）

1、自学院东配电开闭所引出一根WDZ-YJV22-1-4*185型号电缆接入3#学生公寓1层配电间，自行考虑线缆路径及通道（包括施工所需的工井以及道路、硬化及绿化破复），备注：电缆室外敷设路径可利用学院现有电缆地埋保护管通道，通道是否满足敷设要求需自行勘验现场；

2、3#学生公寓一层配电间增设配电箱（柜），将现有学生宿舍配电分流一半接入（含空气能洗浴设备配电开关及户内开关线路连接，用电负荷约32KW），另在配电箱（柜）内预留2位空气开关；

3、田径运动场高杆球场灯配电箱改造及线路整理，新增配电柜（箱），高杆球场灯开关方式改为软启动，设置时控开关。
三、电力安装主要材料、设备（电缆、开关）基本规定
1、投标人必须提供拟使用产品生产厂家名称、所投产品的生产许可证、国家强制产品认证（CCC）证书、生产产地品牌等，与提供产品的相关检测报告及产品合格证等；

2、须达到国标标准，且原材料必须为国家认可的合格优质材料；

3、质保期为工程竣工验收合格后不低于24个月。自工程竣工验收合格之日起计算。

四、设计、施工参照标准
1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

2、《电力工程制图标准》DL∕T 5028.3-2015

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

4、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-2016
五、报价要求

本项目预算资金为30 万元（亦为项目控制价，报价≥30万元属于无效报价，其中含预留金（暂列金额） 3 万元，各投标人需按各项计价程序及费用计入）。

磋商报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商的设计、施工、后续服务等全部内容及工期的人工、材料、机械等全部成本，利润，税金，运输费，损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供设计、施工等的价格明细和总价。

供应商需在磋商文件中，根据方案设计图、施工图，提供详细的工程量清单计价文件。工程量清单计价文件为本项目结算的依据。工程量清单计价文件应包含本项目完成所需配电安装改造子项的所有内容，供应商应列入而未列入工程量清单计价文件中的子项视为包含在其它子项中，中标后不再增加费用。

六、最后报价（评标价） 

（1）本项目报总价，最后报价（评标价）=设计费用+建安费用,该报价包括完成采购人提供的设计任务书及招标采购需求中体现的所有设计和施工内容，包括设计费、货物采购费、人工费、材料费、机械费，措施项目费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。
(2)成交后采购人无论提出任何施工图设计调整意见，成交供应商必须及时、高质量地完成相应的设计调整，同时采购人不再另行增加设计费用。

(3)签约合同价：

成交供应商的最终报价作为本项目签订合同时的签约合同价。

(4)最终结算价格：

1.设计费用：设计费最终报价；

2.建安费用=∑单位工程清单控制价*（建安费用最终报价/30万元）+经济签证（如有）*（建安费用最终报价/30万元）；

(5)清单控制价按如下原则确定：

1.工程实施前，根据审查合格后的施工图，采购人组织编制工程量清单和控制价。编制完成的工程量清单和控制价，由采购人交成交供应商核对。编制工程量清单和控制价，所产生的费用（工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费：以建安费用最后报价为计算基数，分包别参照皖价服[2007]86号文件规定的标准的70%收取，不足1000元的按1000元收取）由成交供应商支付，供应商报价时需综合考虑，包含在报价中。

2.本项目清单控制价（施工图预算）依据2018年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套计价依据编制；材料单价以2021年10月的合肥市工程造价信息价格计算（信息价没有的，由采购人、监理单位、跟踪审计单位及成交供应商四方根据市场询价协商确定）。

3.成交供应商自收到工程量清单和控制价之日起5日内，对工程量清单和控制价进行核对，并将所有疑问一次性提交采购人，若不提出则表示对该工程的工程量清单及控制价无任何异议；若经成交供应商核对工程量清单存在漏项、错项、单价有误的，按图纸和约定的计价规则调整。成交供应商对工程量清单、控制价提出异议的，必须附计算书和详细的工程内容及项目特征，否则采购人对此异议不予受理。

4.工程最终结算价应结合审计部门审计意见确定，但已确定的清单综合单价不予调整。

5.本项目要求最终工程结算价不得超出本项目的预算（30万元），超出部分采购人不另行支付。

(6)变更原则：

本项目为EPC总承包项目，合同价格形式为总价合同。在采购人确认、审查合格后的施工图范围内，因成交供应商设计失误（如尺寸标注不明、做法标注不明、材料设备选型价差、未执行相关设计规范、成交供应商未执行磋商设计需求产生的漏项等）产生的一切经济损失由成交供应商承担，此类设计变更不予经济签证。因采购人原因引起经济签证的结算比例应与本次成交供应商的报价保持一致，材料价格与编制清单控制价时的依据保持一致。

(7)不得要求调整合同价款的情形
1.因磋商时技术措施或组织措施考虑不足，需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。
2.对天气、地形、地质、环境等条件考虑不足，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款，但不可抗力和成交供应商对本工程特别要求的防护除外。
3.成交供应商完全有能力预见与相关施工单位等其他工程施工人发生交叉作业而增加的费用及相关风险，与其他工程施工人发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同价款。
4.为保证工程质量采取的所有的技术手段、组织措施和其它所发生的费用，不论采购人是否同意均不得调整合同价款。
5.为保证周边建、构筑物和本合同建、构筑物安全而采取的技术和组织措施等，包括但不限于沉降观测、结构施工期间的地下室抗浮降水措施等所有的检验试验等全部费用已包括在报价内，不论实际施工情况如何，均不调整合同价款，供应商应仔细踏勘项目施工现场，对周边的建筑物及地形有全面的认识，预估到施工过程中所涉及的施工配合问题及可能产生一切相关风险。这部分费用需考虑到报价中，后期不得以此项理由调整合同价款。
6.本项目需要进行的方案论证和实施的费用、图纸审查等所产生的费用等应包括在报价中（无需单独列项），后期不得以此项理由调整合同价款。
7.大型施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整合同价款（采购人要求的除外）。
8.为保证合同工期，采购人要求24时小时作业等原因，均不得调整合同价款。
9.为保证建设效果满足需求成交供应商的所有施工图、供货采购方案和施工方案等所有采购人关心的工程相关事项必须经过采购人书面认可，采购人不同意的，成交供应商必须无条件整改，否则视为重大违约，且采购人可以解除合同，所有责任和费用由成交供应商承担。
10.装备安装调试完毕、竣工验收后初始运行的2个月为试运行期，期间应服从采购人的统一管理，提供的服务应满足采购人需求，期间为满足项目及采购人需求所涉及到的所有费用均包含在报价中，后期不得以此为由调整合同价款。
11.供应商可以在符合磋商文件技术要求的基础上进行合理优化，可以提出更优化的方案，如在方案优化时，供应商取消了相应的设计需求，须写明取消原因，并针对性的分析取消后仍能满足采购人的需求。

12.成交供应商应做好场地内已有建筑、已完工成品等保护工作，成交供应商不按要求对工程成品进行管护，采购人有权委托其他单位或人员进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。
13.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放的，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再另行承担该项费用。
14.所有抽检、复检、完工检测等所涉及的全部费用供应商在报价时必须考虑在内，采购人不再另行支付。
15.供应商应仔细阅读磋商文件，投标报价包含勘察设计费、材料费、设备费、施工费、风险费（包括疫情期间人工费及材料费上涨风险，若项目所在地主管部门有相关政策要求的按照政策要求执行）、确保通过主管部门验收费、疫情期间防疫成本、试运行费用等完成招标范围内的全部工程内容的所有费用（格式文件未给出的不得列支，供应商自行考虑报价）。
16.本项目建议供应商根据现场情况及设计要求进行详勘，相关费用均包含在本次报价中，后期不得调整；
17.本项目如涉及图纸审查、消防审查等工作由成交供应商负责完成。相关费用均包含在本次投标报价中，后期不得调整。

18.本项目后期验收时所支付的检测、验收、采购人聘请验收专家费用等均由合同乙方（成交供应商）承担
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